



FGS  
Exento

## CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

### “SEGUNDA CONVOCATORIA REGIÓN DE MAGALLANES 2021 PAR IMPULSA TURISMO” GRUPO 1

#### FUNDACIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANÍA Y CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

En Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena, a 9 de junio de 2021, entre la **Corporación de Fomento de la Producción**, RUT N° 60.706.000-2, en adelante e indistintamente “**Corporación**” o “**Corfo**”, representada, según se acreditará, por su Director Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, don **Marcelo Canobra Miranda**, chileno, Ingeniero Comercial, cédula de identidad N°7.940.816-6 ambos domiciliados, para estos efectos, en Roca N°817 Piso 7°, comuna y ciudad de Punta Arenas, en adelante indistintamente “**CORFO**” o “**la Corporación**”, por una parte; por la otra, el Agente Operador Intermediario **Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía-**, RUT N° 71.195.600-K, representado, según se acreditará, por don Ismael Simón Toloza Bravo, cédula de identidad N° 11.355.138-0, ambos domiciliados, para estos efectos, en Montevideo N° 0780, comuna y ciudad de Temuco, Región de la Araucanía, en adelante indistintamente “el Agente” o “AOI”, se ha convenido lo siguiente:

#### **PRIMERO. Antecedentes del presente convenio de financiamiento.**

1. El Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios de Corfo, aprobado por **Resolución Afecta N° 22, de 2018**, de la Corporación.
2. El Instrumento denominado “Proyectos de Apoyo a la Reactivación- PAR”, cuyas Bases fueron aprobadas por la **Resolución (E) N° 32**, modificadas por la **Resolución (E) N° 604, ambas de 2020** y de Corfo.
3. Las Bases de la Tipología “PAR Impulsa Turismo”, aprobadas por **Resolución (E) N° 113, de 2021**, de Corfo.
4. La **Resolución (E) N° 615**, de 8 de mayo de 2018, de Corfo, que aprobó la resciliación y celebración del nuevo Convenio Marco Nacional celebrado entre CORFO y la **Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía**
5. Que, mediante **Resolución (E) N°19**, de 2021, de la Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena de Corfo, se aprobó el Convenio de Desempeño 2021, suscrito el 24 de marzo de 2021, entre el AOI y la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
6. La Resolución (E) N°34, de 2021, de la Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena de Corfo, que dispuso la apertura del proceso de postulación para Proyectos Individuales a la “**Segunda Convocatoria Región de Magallanes 2021 PAR Impulsa Turismo**”, en el marco del instrumento “Proyectos de Apoyo a la Reactivación”, disponiéndose, además, la selección de AOI para su administración.

FGS  
Exento

7. La Resolución (E) N° 39, de 2021, de esta Dirección Regional de Corfo, que seleccionó como Agente Operador Intermediario, para la administración de los Proyectos Individuales que se adjudicaran en el marco de la “**Segunda Convocatoria Región de Magallanes 2021 PAR Impulsa Turismo**”, a la **Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía**-
8. La Resolución (E) N°43, de 2021, de esta Dirección Regional de Corfo, que ejecutó el **Acuerdo N°2.3**, adoptado en la **Sesión N°18**, del Comité de Asignación Zonal de Fondos – CAZ AUSTRAL, celebrada el 28 de mayo de 2021, que adjudicó Proyectos Individuales para su ejecución.
9. El Agente Operador Intermediario es la entidad responsable ante Corfo por la administración de los Proyectos Individuales. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el presente convenio de financiamiento, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en dichos Proyectos.

### **SEGUNDO. Aceptación y distribución del financiamiento aprobado.**

El AOI viene en aceptar, en este acto, los recursos asignados para administrar un total de **55** Proyectos Individuales, para cuyo fin se asignó un financiamiento Corfo de la suma de hasta **\$176.619.089** (ciento setenta y seis millones seiscientos diecinueve mil ochenta y nueve pesos), de los cuales **\$163.236.285.-** (Ciento sesenta y tres millones doscientos treinta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos) son para gastos de implementación de los Proyectos Individuales; hasta la suma de \$ **11.263.304.-** (once millones doscientos sesenta y tres mil trescientos cuatro pesos) para gastos de administración y hasta la suma de \$2.119.500 (dos millones ciento diecinueve mil quinientos pesos) para garantía por anticipo de recursos.

El Agente Operador Intermediario se obliga a administrar los recursos que se le transferirán y a utilizarlos en las condiciones en que éstos fueron adjudicados, observando, para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases, reglamentos y/o normativa singularizadas en la cláusula precedente, y en el presente convenio, en dicho orden de prelación.

Los/as beneficiarios/as de los Proyectos Individuales son las siguientes personas naturales o jurídicas:

Nº INGRESO	NOMBRE BENEFICIARIA	CÓDIGO	RUT BENEFICIARIA	MONTO FINANCIAMIENTO CORFO	MONTO FINANCIAMIENTO BENEFICIARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	OH
1	PATAGONIA LINE SPA.	21PARTU-177199	76.278.412-2	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
2	TURISMO Y SERVICIOS M&G LIMITADA	21PARTU-177201	77.078.313-5	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
3	INTO THE WILD SPA	21PARTU-177204	76.275.005-8	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000

FGS  
Exento

4	ARRIENDO DE EQUIPOS GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	21PARTU-177225	76.649.915-5	3.000.000	1.400.000	4.400.000	207.000
5	LAGO CONDOR SPA	21PARTU-177228	76.794.064-5	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
6	ESTANCIA PUERTO BORIES HOTEL SPA	21PARTU-177231	77.059.536-3	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
7	INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ARTESANIA PONCE DE LEÓN Y PARRA LTDA.	21PARTU-177235	76.316.707-0	2.996.000	1.346.000	4.342.000	206.724
8	CLARA DE LOURDES GALLARDO DÍAZ	21PARTU-177251	8.013.794-K	3.000.000	1.320.000	4.320.000	207.000
9	BRENDA ELIZABETH AGUILAR KNOPKE	21PARTU-177257	8.106.302-8	3.000.000	1.400.000	4.400.000	207.000
10	HOSTAL EL MESÓN SPA	21PARTU-177268	77.088.721-6	2.941.000	1.308.000	4.249.000	202.929
11	SANDRA BEATRIZ PIVCEVIC BECERRA	21PARTU-177274	7.561.437-3	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
12	SOCIEDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PATAGONICOS LIMITADA	21PARTU-177307	76.487.666-0	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
13	COMERCIAL JOHANNA ARACENA SALDIVIA E.I.R.L	21PARTU-177317	77.066.553-1	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
14	SOC. COM. MARMITA MAGA LTDA.	21PARTU-177320	76.316.221-4	3.000.000	2.400.000	5.400.000	207.000
15	LUIS ENRIQUE MANCILLA BARRIA	21PARTU-177323	6.583.629-7	3.000.000	1.680.000	4.680.000	207.000
16	MUEBLES SERGIO ALVARADO LAWRENCE E.I.R.L	21PARTU-177333	76.218.516-4	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
17	TURISMO Y RENTA CAR ADEL Y COMPANIA LTDA.	21PARTU-177345	76.187.150-1	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000

FGS  
Exento

18	INDUSTRIAL Y COMERCIAL DOROTEA LTDA:	21PARTU-177347	77.835.520-5	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
19	PAULINA ANDREA CABANAS GUERRERO	21PARTU-177361	13.675.114-K	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
20	TURISMO ROBERTO CARLOS URIBE MARTINEZ E.I.R.L.	21PARTU-177374	76.711.726-4	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
21	PATAGONIA MTB TRAILS SPA	21PARTU-177377	76.899.294-0	1.714.285	1.285.715	3.000.000	118.286
22	SERVICIOS JOSÉ MARÍA URABAYEN ALBERDI E.I.R.L.	21PARTU-177385	76.589.353-4	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
23	SOCIEDAD COMERCIAL LA PERLA LTDA	21PARTU-177387	76.303.102-0	3.000.000	1.500.000	4.500.000	207.000
24	LENGA SPA	21PARTU-177402	76.653.787-1	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
25	SOCIEDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS COLONOS DEL SUR LIMITADA	21PARTU-177404	76.034.413-3	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
26	KAU PATAGONIA SPA	21PARTU-177416	76.830.106-9	3.960.000	2.640.000	6.600.000	273.240
27	APART HOTEL Y SERVICIOS TURISTICOS FIORDO EBERHARD SPA	21PARTU-177432	76.543.542-0	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
29	COMERCIAL LA PRIMERA LTDA	21PARTU-177433	76.345.340-5	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000
29	COMERCIAL HERMANN KLASSEN LEPE E.I.R.L .	21PARTU-177457	76.231.457-6	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
30	KONKASHKEN SPA	21PARTU-177460	76.801.583-K	2.975.000	1.275.000	4.250.000	205.275
31	CAFÉ MOSTACHO LIMITADA	21PARTU-177464	76.962.262-4	2.100.000	900.000	3.000.000	144.900
32	RIO RENT A CAR LIMITADA	21PARTU-177477	76.110.646-5	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000

FGS  
Exento

33	HOSTAL Y TURISMO MANUEL ARTURO MANSILLA PINILLA E.I.R.L.	21PARTU- 177481	76.595.945-4	3.000.000	1.640.000	4.640.000	207.000
34	ALOJAMIENTO MARISOL JEANNETTE MOREIRA BARRIENTOS .I.R.L.	21PARTU- 177494	76.429.536-6	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
35	COMERCIAL Y SERVICIOS PATAGONIA SUR LIMITADA	21PARTU- 177514	76.653.086-9	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000
36	VERTICE TOUR OPERADOR SPA	21PARTU- 177517	76.539.078-8	2.950.000	1.285.714	4.235.714	203.550
37	VICTOR SANTIAGO HERNANDEZ CHACON	21PARTU- 177523	8.014.564-0	1.140.000	850.000	1.990.000	78.660
38	HOTELES AUSTRALIS S.A	21PARTU- 177650	78.447.910-2	5.000.000	5.000.000	10.000.000	345.000
39	INVERSIONES VIDAL MUÑOZ SPA	21PARTU- 177638	76.961.669-1	2.800.000	1.200.000	4.000.000	193.200
40	MARIA VERONICA IRIBARRA BARANDA	21PARTU- 177643	12.454.743-1	3.000.000	1.680.000	4.680.000	207.000
41	SOCIEDAD COMERCIAL GOMPERTZ PETRIC LTDA.	21PARTU- 177664	76.884.812-2	3.000.000	1.680.000	4.680.000	207.000
42	SOCIEDAD COMERCIAL KEIKRUK LIMITADA	21PARTU- 177670	76.707.624-K	2.985.000	1.300.000	4.285.000	205.965
43	ESQUINA 21 SPA	21PARTU- 177673	77.021.835-7	2.800.000	1.200.000	4.000.000	193.200
44	PATAGONIA OUTFITTERS LIMITADA	21PARTU- 177680	76.999.946-9	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
45	WESKAR LIMITADA	21PARTU- 177681	76.959.660-7	3.000.000	1.500.000	4.500.000	207.000
46	TURISMO ISO100 OUTDOOR LIMITADA	21PARTU- 177689	77.025.359-4	3.000.000	1.600.000	4.600.000	207.000
47	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LIMITADA	21PARTU- 177692	76.338.780-1	2.900.000	1.350.000	4.250.000	200.100

FGS  
Exento

48	LORENA TAMARA GALLARDO MANSILLA	21PARTU-177703	16.429.761-6	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000
49	HOSTAL KAREN PRISCILLA ALVARADO ALVAREZ E.I.R.L.	21PARTU-177705	76.315.685-0	3.000.000	1.300.000	4.300.000	207.000
50	SAID FERNANDO ALEUY MELLA	21PARTU-177735	7.024.761-5	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000
51	YENNY DEL CARMEN PAREDES ULLOA	21PARTU-177749	13.125.402-4	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000
52	PATAGONIA TOUR TRAVEL LIMITADA	21PARTU-177766	76.280.841-2	3.000.000	1.286.000	4.286.000	207.000
53	SOCIEDAD COMERCIAL RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ LIMITADA	21PARTU-177773	76.573.618-8	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000
54	FABIANA BÁLCAZAR YAÑEZ	21PARTU-177778	12.000.980-K	2.975.000	1.275.000	4.250.000	205.275
55	TURISMO Y HOTELERÍA PLAZA LTDA.	21PARTU-177794	79.821.110-2	3.000.000	1.285.715	4.285.715	207.000
				<b>163.236.285</b>	<b>78.887.149</b>	<b>242.123.434</b>	<b>11.263.304</b>

### TERCERO: Objetivo del instrumento y objeto del convenio.

El objetivo general de la Tipología “PAR Impulsa Turismo” es apoyar a contribuyentes que califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas del sector Turismo, en la reactivación de su actividad, recuperando y/o mejorando su potencial productivo y su gestión, en el marco de la coyuntura social, económica y sanitaria, a través del otorgamiento de financiamiento para planes de trabajo de inversión y/o capital de trabajo.

El objeto del presente convenio de financiamiento es regular la administración de los Proyectos Individuales ya singularizados, en los términos y condiciones establecidas en su última versión vigente.

Para efectos del presente convenio, la última versión vigente de los Proyectos Individuales será aquella que contiene el objetivo general y los objetivos específicos, las actividades a desarrollar y, que se dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, dando cuenta de las condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por Corfo, y el detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (financiamiento de Corfo y/o con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos). Esta versión del proyecto deberá estar incorporada en el Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo (en adelante “SGP”), en los plazos y



FGS  
Exento

de acuerdo con las instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto se entenderá realizada a la última versión vigente del mismo en el SGP.

#### **CUARTO. Plazo para el desarrollo de las labores de administración y plazo de ejecución de los Proyectos Individuales.**

El AOI deberá cumplir sus actividades de administración de los Proyectos Individuales comprendidos en el presente Convenio de Financiamiento dentro del plazo que no deberá superar los **90 (noventa) días corridos**, prorrogables hasta por 45 días (cuarenta y cinco), también corridos, contados desde la fecha de la última actividad de los Proyectos Individuales del último beneficiario.

Por su parte, el plazo de ejecución de las actividades de los Proyectos Individuales será aquel que se señale en el Proyecto y sus eventuales prórrogas, con el tope señalado en las Bases de la Tipología. El plazo se empezará a contar desde la fecha de recepción de la comunicación del primer beneficiario del grupo cuya administración se le encomienda.

#### **QUINTO. Financiamiento de Corfo.**

Corfo concurrirá al financiamiento del costo total de los Proyectos Individuales, por el monto que para cada uno de ellos se señala en la cláusula segunda. El monto definitivo del financiamiento será establecido sobre la base de los costos reales en que se incurra en la ejecución de cada uno de los Proyectos Individuales, sin que pueda exceder el monto máximo de financiamiento establecido en dicha cláusula.

#### **SEXTO. Costo de Administración.**

Por la evaluación, supervisión y administración de los Proyectos Individuales, Corfo pagará al AOI hasta la suma que para cada uno de ellos se señala en la cláusula segunda. En caso de término anticipado, no utilización de la totalidad del financiamiento o incumplimiento de las obligaciones del AOI, Corfo, determinará fundadamente el monto o porcentaje de pago que deberá efectuarse.

Corfo pagará al AOI, además, hasta la suma de **\$2.119.500** (dos millones ciento diecinueve mil quinientos pesos) conforme lo señalado en la cláusula segunda, por concepto de costo de emisión del documento de garantía por el anticipo de recursos entregado a Corfo. Los recursos que no se utilicen por este concepto deberán ser devueltos a Corfo.

#### **SÉPTIMO. Aportes de los beneficiarios a los Proyectos Individuales.**

Del costo total de cada Proyecto Individual, el/la beneficiario/a se obliga a financiar la suma de que para cada uno de ellos se señala en la cláusula segunda.

El AOI será responsable de gestionar la materialización de los aportes en la oportunidad, en las proporciones y de acuerdo con su naturaleza, según lo establecido en la última versión de ellos.

#### **OCTAVO. Costo total presupuestado, efectivo y relación entre el subsidio y el aporte de los participantes.**

El costo total presupuestado para la ejecución de los Proyectos Individuales es la suma que se señala en la cláusula segunda.

FGS  
Exento

Si, como resultado de la revisión de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo total efectivo de uno o más Proyectos Individuales excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su aprobación, será de cargo del/de la beneficiario/a completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que pudiere tener el Proyecto Individual respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo de uno o más Proyectos Individuales fuere menor que el costo total presupuestado al momento de su aprobación, el AOI deberá restituir el monto del financiamiento que exceda del porcentaje de financiamiento aprobado para el Proyecto Individual, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera tal que siempre se mantenga constante la relación entre el aporte del/de la beneficiario/a y el financiamiento.

### **NOVENO. Condiciones para la entrega del financiamiento de los Gastos de Administración y de los Proyectos Individuales.**

Las condiciones para la entrega del financiamiento de Corfo al AOI, destinado a Gastos de Administración y a la ejecución de los Proyectos Individuales, son:

- a. La total tramitación del último acto administrativo que apruebe este convenio.
- b. La entrega del o los documentos de garantía, si correspondiere.
- c. Acreditar que el AOI se encuentra al día en el pago de:
  - las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;
  - las cotizaciones de seguridad social;
  - del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la Renta.
- d. La certificación de que el AOI se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

Para el caso de más de una cuota de anticipo, la segunda y siguientes transferencias se encontrarán supeditadas, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras b y c. anteriores y de la entrega de la rendición de cuentas de los recursos previamente entregados.

Por último, la transferencia de recursos del financiamiento estará siempre supeditada a la disponibilidad presupuestaria de Corfo.

### **DÉCIMO. Garantías.**

Para el caso que se autorice la entrega anticipo del todo o parte de los recursos asignados, el AOI deberá garantizar el total del monto anticipado, con una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista o una póliza de seguro de ejecución inmediata o a primer requerimiento.

La garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban ser restituidos, Corfo podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.

Esta garantía deberá tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de establecida para el desarrollo de las actividades de administración de los Proyectos Individuales comprendidos en el presente Convenio de Financiamiento, señalada en la cláusula cuarta precedente. Esta garantía será devuelta una vez que Corfo apruebe la rendición de cuentas y verifique el cumplimiento de todas las obligaciones de que da cuenta este convenio.



### **UNDÉCIMO. Seguimiento de los Proyectos Individuales.**

Corfo podrá hacer seguimiento a las actividades de administración del AOI y de las ejecutadas por los/as beneficiarios/as en los Proyectos Individuales, sin necesidad de aviso previo.

### **DUODÉCIMO. Disponibilidad y entrega de información.**

Corfo o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si la administración de los Proyectos Individuales se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del financiamiento y la materialización de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el AOI, deberá ceñirse a lo dispuesto en las bases, reglamentos y/o normativas, a las instrucciones operativas que Corfo entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

- a. Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las correspondientes verificaciones a Corfo y, en su caso, a Contraloría General de la República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, a lo menos, durante los tres años siguientes al término de los Proyecto Individuales.
- b. Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente.
- c. Otorgar a Corfo, a la entidad o persona que ésta determine, y a la Contraloría General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al financiamiento y a los aportes.

### **DÉCIMO TERCERO. Informes de avance y final y rendiciones de cuenta.**

- a) **Informes de avance:** el AOI deberá hacer entrega de informes de avance los primeros y terceros jueves de cada mes. Estos informes deberán contener, al menos, la nómina de beneficiarios/as cuyos proyectos le han sido entregados en administración, la fecha de aceptación de dichos/as beneficiarios/as a la comunicación del AOI respecto a la aprobación del Proyecto Individual y el monto de subsidio entregado a dicha fecha.

Además, el AOI deberá presentar Informes Trimestrales, con la individualización de las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos y no obtenidos en los Proyectos Individuales.

- b) **Rendiciones de cuenta:** conjuntamente con los Informes Trimestrales, el AOI deberá presentar la rendición de cuentas del mismo período, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y condiciones establecidos en la Resolución (E) N° 443, de 2020, de Corfo, que aprobó el Manual para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos.

El AOI, en ejercicio de su obligación de evaluar, supervisar y administrar los Proyectos Individuales, deberá verificar que las rendiciones de los/as beneficiarios/as sean sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con documentos fidedignos y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago.

FGS  
Exento

Igualmente, deberá verificar que no se destinen recursos del financiamiento a la adquisición de inmuebles o bienes raíces; pago de deudas de instituciones financieras, bancarias o no bancarias, dividendos o recuperación de capital; a inversiones en el Mercado de Capitales; pago de tributos o impuestos recuperados; multas; gastos de capacitaciones; ni a indemnizaciones de cualquier naturaleza u origen.

Las actividades y gastos, además de estar correctamente rendidos, requerirán para su aprobación, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificación que realiza Corfo sobre la relación e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los objetivos y resultados del Proyecto Individual, verificando, además, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases, reglamentos y/o normativas.

Estas fechas para la presentación de los informes antes referidos podrán ser modificadas por Corfo de oficio o previa solicitud fundada del AOI.

Corfo podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del AOI, no siendo necesario, en este caso, la modificación del convenio de financiamiento.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no presentados. El incumplimiento en la entrega oportuna de los informes facultará a Corfo para aplicar, conforme el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios citado en la cláusula primera del presente Convenio, las sanciones allí establecidas.

Asimismo, Corfo se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal declarada y/o presentada por el AOI en los informes y/o revisada en mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se compruebe una situación de disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, Corfo podrá suspender la entrega del financiamiento y/o aplicar las sanciones respectivas, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito.

Cumplido el plazo para la administración de los Proyectos Individuales, o con anterioridad a su vencimiento si la labor de administración hubiere concluido, el AOI deberá entregar un Informe Final de su cometido, el que deberá contener la nómina o de beneficiarios/as cuyos Proyectos Individuales le fueron asignados para su administración, la fecha de aceptación de los/as beneficiarios/as a la comunicación del AOI respecto a la aprobación del Proyecto Individual, el monto de subsidio entregado al beneficiario/a, monto de aporte empresarial, montos rendidos a Corfo, montos aprobados en la rendición tanto de Corfo como del beneficiario, saldos por rendir y restituciones realizadas.

#### **DÉCIMO CUARTO. Anticipo de recursos a los/as beneficiarios/as de Proyectos Individuales.**

El AOI podrá anticipar a los/as beneficiarios/as todo o parte de los recursos del financiamiento aprobado, previo cumplimiento de los establecidos en las Bases de la Tipología de Intervención.

#### **DÉCIMO QUINTO. Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y deber de información.**

El AOI deberá velar porque se dé cumplimiento a los objetivos generales y específicos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros de los Proyectos Individuales. Será facultad de Corfo calificar dicho cumplimiento, así como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo de cada uno de los Proyectos Individuales, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases, reglamentos, y/o normativas del instrumento y el objeto del proyecto adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del financiamiento quedará sujeta a la evaluación que Corfo, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecución de los Proyectos Individuales, del cumplimiento de las obligaciones del AOI y de su disponibilidad presupuestaria.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda en relación con su artículo 23, o a lo dispuesto en los convenios de financiamiento suscritos entre Corfo y el AOI, no se podrá efectuar cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, Corfo podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen en la administración de uno o más Proyectos Individuales, con la finalidad de que éstos se desarrollen de acuerdo con las condiciones en que fueron aprobados y, además, en observancia a lo dispuesto en las respectivas bases, reglamentos, y/o normativas de la Tipología de Intervención y demás normas aplicables.

Lo anterior, es sin perjuicio de que, analizada la labor de administración del AOI de dichos Proyectos Individuales, amerite la aplicación de una o más sanciones que contempla la normativa que los regula.

Asimismo, el AOI estará obligado a informar a Corfo y proponer oportunamente el término anticipado de uno o más Proyectos Individuales, si llegase a la convicción de que éste/os no alcanzará/n los resultados esperados, no podrá/n ejecutarse dentro de parámetros razonables, o cuando no pueda/n enterar la parte del aporte de su responsabilidad.

#### **DÉCIMO SEXTO. Modificaciones de los Proyectos Individuales.**

El AOI podrá solicitar modificaciones a uno o más Proyectos Individuales de acuerdo con las bases, reglamentos y/o normativas que rigen la Tipología de Intervención "PAR Impulsa Turismo", siempre que éstas no alteren el objetivo general del mismo. Estas modificaciones podrán ser determinadas por Corfo, previa solicitud del AOI, a requerimiento escrito del/de la beneficiario/a Proyecto Individual.

Toda modificación autorizada por Corfo deberá incorporarse al SGP o sistema que lo reemplace, actualizándose, de esta forma, la versión vigente del proyecto.

### **DÉCIMO SÉPTIMO. Suspensión de la ejecución de uno o más Proyectos Individuales.**

Corfo podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del AOI y/o de los/de las beneficiarios/as, el plazo de ejecución de las actividades de uno o más Proyectos Individuales, en caso de producirse eventos irresistibles, temporales, no provocados por el/la beneficiario/a, que hagan necesaria su suspensión por un periodo determinado, para obtener los resultados esperados para el Proyecto Individual.

En caso de solicitud del AOI y/o de los/de las beneficiarios/as, deberán acompañarse los antecedentes que la justifican. Corfo analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto comunicando su decisión al AOI.

Autorizada la suspensión, Corfo, comunicará los antecedentes en que se funda, el plazo de inicio y término de la suspensión, si procede, y las actividades que se podrán ejecutar, conforme la suspensión sea total o parcial.

### **DÉCIMO OCTAVO. Publicidad y difusión.**

La información que Corfo reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

Además, durante la ejecución del proyecto, el AOI se obliga a lo siguiente:

- a. Conocer y aplicar la normativa asociada a los Proyectos Individuales, en especial respecto de las actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de financiamiento, mecanismos de rendición y seguimiento.
- b. Cumplir fielmente con este convenio.
- c. Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres vinculados con la Tipología de Intervención, con la Convocatoria y/o con los Proyectos Individuales que realice Corfo, para promocionar los resultados parciales y finales de los proyectos.
- d. Realizar difusión de los resultados de los Proyectos Individuales de acuerdo con lo requerido por Corfo.
- e. Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital del proyecto de forma que haga notoria la contribución de Corfo a su ejecución.
- f. En toda actividad pública que se efectúe para difundir los Proyectos Individuales, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por Corfo.
- g. Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante para el en la administración de los Proyectos Individuales, para que Corfo pueda realizar, una vez terminado éste, y por el plazo de cinco años, el seguimiento de sus logros y la evaluación de su impacto.
- h. De conformidad a lo dispuesto en la letra d), del inciso segundo del artículo 23 de la ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, las instituciones privadas que reciban fondos públicos, por cualquier concepto, por un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberán publicar los convenios en su sitio electrónico, junto con sus estados financieros, balance y memoria anual de actividades.



FGS  
Exento

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a Corfo para aplicar las sanciones que contemplan el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios de Corfo.

#### **DÉCIMO NOVENO. Término del plazo de administración y ejecución de actividades de los Proyectos Individuales.**

La fecha de término del plazo de ejecución de la administración de los Proyectos Individuales corresponderá a aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula cuarta precedente, en la cual se reflejarán sus modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula vigésimo primera siguiente, en caso de haberse autorizado una o más prórrogas y/o suspensiones.

Las actividades contempladas en los Proyectos Individuales deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales prórrogas, conforme las Bases de la Tipología, ya citadas.

#### **VIGÉSIMO. Término normal del Proyecto Individual.**

El término normal del Proyecto Individual se produce en el momento en que, habiendo vencido el plazo de ejecución de las actividades y entregado su informe final, Corfo resuelve y comunica al AOI la aprobación del referido informe.

#### **VIGÉSIMO PRIMERO. Modificaciones del convenio de financiamiento.**

Las modificaciones que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente convenio de financiamiento deberán constar en un instrumento modificador del mismo, el que deberá ser aprobado por resolución de Corfo.

#### **VIGÉSIMO SEGUNDO. Término del convenio de financiamiento.**

El convenio de financiamiento se entenderá terminado sólo una vez que el AOI cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitución de los recursos del financiamiento observados, no ejecutados o no rendidos.

#### **VIGÉSIMO TERCERO. Aceptación y obligatoriedad de las bases, reglamentos y/o normativas.**

El AOI declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases, reglamentos y/o normativas que rigen la Tipología de Intervención "PAR Impulsa Turismo", así como lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen; la Resolución (E) N° 443, de 2020, de Corfo, que aprobó el Manual para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos; la Resolución (A) N° 22, de 2018, del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e indistintamente CORFO que "Deja sin efecto Resolución (A) N° 29, de 2013, del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y aprueba nuevo texto del Reglamento de los Agentes Operadores Intermediarios de CORFO"; y la demás normativa aplicable al seguimiento de proyectos de Corfo.

#### **VIGÉSIMO CUARTO. Interpretación de cláusulas del convenio de financiamiento.**

Las cláusulas del presente convenio de financiamiento que pudiesen ser objeto de controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por Corfo. El AOI podrá formular a Corfo alcances en materia de interpretación para la correcta, pero no serán de manera alguna, obstáculo para la decisión de Corfo en cuanto a la interpretación definitiva que éste estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la ley.

#### **VIGÉSIMO QUINTO. Domicilio y competencia.**

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de financiamiento, su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

#### **VIGÉSIMO SEXTO. Notificaciones.**

La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionados con los Proyecto Individuales administrados por el AOI o con el presente convenio, atendido la autorización expresa formulada en la cláusula segunda del Convenio de Desempeño con la respectiva Dirección Regional de Corfo, vigente para el año 2021, se efectuará mediante el envío de una copia del acto o comunicación a la siguiente casilla de correo electrónico [fudeaufro@ufrontera.cl](mailto:fudeaufro@ufrontera.cl). En estos casos, la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El AOI se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier cambio de éste, deberá ser comunicado a Corfo.

#### **VIGÉSIMO SÉPTIMO. Plazos.**

Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren a días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se señale lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

#### **VIGÉSIMO OCTAVO. Personerías y ejemplares.**

La personería de don **Marcelo Canobra Miranda** para representar a Corfo consta de Resolución TRA N°58/273/2018 que lo nombra Director Regional de CORFO en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

La personería de don **Ismael Simón Toloza Bravo**, para actuar en nombre y en representación de la **Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía**, consta de poder otorgado en Sesión Extraordinaria N° 1 de Directorio de la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía, celebrada el 28 de febrero de 2019, cuya acta fue reducida a Escritura Pública el 07 de Marzo de 2019, Repertorio N° 1976/2019, ante el notario público titular don Jorge Elías Tadres Hales



FGS  
Exento

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de financiamiento se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

**ISMAEL SIMÓN TOLOZA BRAVO**  
Representante  
Fundación de Desarrollo Educacional y  
Tecnológico La Araucanía

**MARCELO CANOBRA MIRANDA**  
Director Regional  
Magallanes y Antártica Chilena  
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA  
PRODUCCIÓN