

**LICITACIÓN CONSULTORÍA EJECUCIÓN
PLAN DE TRABAJO PROYECTO “AGRO
+ COOPERATIVA AGROGANADERA
LLANQUIHUE”, ETAPA DE DESARROLLO
AÑO 3, CÓDIGO 22REDAGR-208569-3,**

FE DE ERRATAS:

ARTICULO 6°: PLAN DE PAGOS A LA ENTIDAD CONSULTORA

Se agrega la actividad 7

Apoyo Logístico Gerente: Monto \$2.125.000

N°	ACTIVIDAD	Informe mes 2 (30%)	Informe mes 4 (30%)	Informe final (40%)	MONTO TOTAL
7	Apoyo Logístico al gerente	\$637.500	\$637.000	\$850.000	\$2.125.000

Quedando de esta Forma:

N°	ACTIVIDAD	Informe mes 2 (30%)	Informe mes 4 (30%)	Informe final (40%)	MONTO TOTAL
1	Profesionalización de la cooperativa	\$975.000	\$975.000	\$1.300.000	\$3.250.000
2	Escalamiento de estrategia de marketing y posicionamiento	\$2.250.000	\$2.250.000	\$3.000.000	\$7.500.000
3	Diseño e Implementación estrategia de vinculación con la comunidad	\$750.000	\$750.000	\$1.000.000	\$2.500.000
4	Implementación de negocios evaluados año 1	\$2.700.000	\$2.700.000	\$3.600.000	\$9.000.000
5	Programa de fidelización de socios y clientes	\$1.230.000	\$1.230.000	\$1.640.000	\$4.100.000
6	Encuentro vinculación sector ganadero	\$2.550.000	\$2.550.000	\$3.400.000	\$8.500.000
7	Apoyo Logístico al gerente	\$637.500	\$637.000	\$850.000	\$2.125.000
	TOTAL	\$11.092.500	\$11.092.500	14.790.000	36.975.000